

# DEVIS - 185

Date: 27/01/2021

Date de validité: 27/01/2021

**BCR Construction**  
Otman BEGDOURI  
5 rue du général chanzy  
31200 TOULOUSE  
0678830602  
otman63@live.fr

**GABRIEL VENTINHAS**  
70 CHEMIN DU HOUNTIN  
31260 HIS

Chantier situé 70 chemin du hountin 31260 HIS

Description	Date	Qté	Unité	Prix unitaire	TVA	Montant
Chambre 1 et 2 Pose et Fourniture De Plinthes De 15 Cm De Haut Prepeinte Avec Mise En Peinture	27/01/2021	18,00	ml	23,00 €	20,0 %	496,80 €
Premère étage Fourniture Et Pose d'un Parquet stratifié SENS BY QUICK-STEP montana, Ep.8 mm avec Pose D Une Isolation thermique Et Phonique De 5mn	27/01/2021	105,00	m2	56,00 €	20,0 %	7 056,00 €
Suite parental premier étage Préparation Des Supports Mise En Peinture Impression 2 Couches De Peinture Aquaryl Blanc	27/01/2021	96,00	m2	35,00 €	20,0 %	4 032,00 €
Equipement suite parental première étage Pose Et Fourniture D'un Receveur 80 Par 120 .600 Euros Avec Meuble En 80 Avec Robinet 450 Euros Paroi De Douche Coulissante En 120 .700 Euros Colonne De Douche 300 Euros et d un toilette en bati support avec sont habillage 370 euros	27/01/2021	1,00	forfait	2 420,00 €	20,0 %	2 904,00 €
Pose et Fournitures D'un Sol Vinyle Type Parquet pour sdb suite parental	27/01/2021	7,00	m2	40,00 €	20,0 %	336,00 €
Couloir Entrée Rue De Chaussée Enduit 2 M Par 2,60 M Vernis mat Poutre colombage Peinture Et Plafond 1,90 Par 1,60 Reprise Encadrement Porte situé entre la cuisine et le couloir	27/01/2021	1,00	forfait	550,00 €	20,0 %	660,00 €
Couloir 2 Préparation Et Mise En Peinture De 2 Murs 1,80 Par 2,50 Et De 2,50 Par 2,50	27/01/2021	1,00	forfait	430,00 €	20,0 %	516,00 €

**BCR Construction - ENTREPRENEUR**

5 rue du général chanzy 31200 TOULOUSE

Numéro de SIRET: 48878800100037